



PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA GESTÃO DE EVENTOS PARA A RUN & BRUNCH.

Maputo, Julho de 2026

Índice

1. Introdução.....	4
2. Sobre nós	4
3. Descrição do projecto.....	4
3.1. Principais actividades	4
3.2. Entregáveis.....	5
3.3. Abordagem Técnica	5
3.4. Metodologia	5
3.5. Etapas do projecto.....	6
3.6. Equipa	6
3.7. Orçamento	7
3.8. Política de pagamento.....	7

INFORMAÇÃO DA PROPOSTA

Nome do Projecto	Desenvolvimento De Sistema Gestão De Eventos para a Run & Brunch.
Localização	Cidade de Maputo, Moçambique
Início	Julho de 2026
Elaborada por	Equipa de desenvolvimento da Mave
Documento Versão	1.0.0
Data de submissão	28 de Julho de 2026
Cliente	Run & Brunch
Ponto focal do fornecedor	Délcio Manuel delcio.manuel@outlook.pt +258 84 458 3542

1. Introdução

A Run & Brunch é uma empresa especializada na prestação de eventos de corrida e a Mave apresenta esta proposta de desenvolvimento de uma *Landing Page* para divulgação do evento de corrida, contendo toda a informação necessária para os participantes e um sistema de inscrições online.

Além da página institucional, será desenvolvido um painel administrativo que permitirá gerir e acompanhar todas as inscrições realizadas.

O objectivo é disponibilizar uma solução simples para o utilizador final, mas suficientemente robusta para a organização gerir o evento.

2. Sobre nós

A Mave é uma *startup* de desenvolvedores que busca constantemente por novas tecnologias para garantir soluções eficazes que atendam às demandas do mercado, desenvolvendo produtos pensando na melhor experiência possível e entregando produtos de qualidade de forma eficiente e garantido sempre a excelência e a satisfação dos clientes.

A Mave conta com membros qualificados e especializados e é conhecida por sua excelência em design e desenvolvimento de *software*. Valorizando a inovação, colaboração, criação de soluções locais e comprometidos em oferecer tecnologias de alta qualidade que atendam às necessidades dos nossos clientes.

3. Descrição do projecto

O projecto tem como objectivo, o desenvolvimento do sistema para Run & Brunch de modo a automatizar e centralizar todo o fluxo de trabalho (*workflow*) da empresa e destacar seus serviços de forma moderna e competitiva.

3.1. Principais actividades

- **Análise de Requisitos:** Levantamento detalhado dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema em colaboração com a Run and Brunch.
- **Design da Interface:** Criação de protótipo para a interface do sistema, garantindo uma experiência intuitiva e agradável.
- **Desenvolvimento do Website:** Codificação do *frontend* e *backend*, integração com *APIs* necessárias, e implementação das funcionalidades necessárias, tendo como base as necessidades partilhadas nos Termos de Referência.

- **Testes de Qualidade:** Realização de testes unitários, funcionais, e de usabilidade para garantir que o *website* esteja livre de falhas e seja intuitivo para os usuários.
- **Go-Live e Implementação:** Configuração dos servidores, implantação do *website* online, e monitoramento durante 1 mês pós *Go-Live*.

3.2. Entregáveis

- Sistema de gestão online operacional;

3.3. Abordagem Técnica

Para garantir um sistema robusto e de alta qualidade, utilizaremos as seguintes tecnologias:

# ID	Componente	Tecnologia
01	<i>FrontEnd</i>	NextJS (com TailwindCSS)
02	<i>BackEnd</i>	Fastify + PrismaORM+ PostgreSQL
03	Repositório	AWS S3 Bucket
04	Hospedagem	VPS (Virtual <i>Private Server</i>) na Hostinger
05	Domínio e DNS	Domínio próprio (ex: .co.mz ou .com)

Nota: as tecnologias acima estão passíveis de mudança consoante a especificação de requisitos aprovada pelo cliente.

3.4. Metodologia

O projecto será gerido utilizando a metodologia ágil *Scrum*, que facilita entregas incrementais e iterativas, permitindo uma adaptação contínua às mudanças de requisitos e a implementação de melhorias ao longo do tempo de desenvolvimento. A metodologia adoptada será centrada nos seguintes princípios:

1. **Mobile First (Prioridade ao móvel):** O desenvolvimento será prioritariamente voltado para a experiência móvel, garantindo que o *website* seja otimizado para dispositivos móveis antes de ser adaptada para outras plataformas.
2. **User Centric (Centrado no Usuário):** O *design* e desenvolvimento do *website* serão orientados para as necessidades e preferências dos usuários finais. Serão realizadas pesquisas e testes de usabilidade regulares para assegurar que o produto atenda às expectativas dos usuários e proporcione uma experiência intuitiva e satisfatória.

3. **UX (Experiência do Usuário):** buscaremos proporcionar uma experiência excepcional através de interfaces intuitivas e interações eficientes. Serão aplicadas práticas de *design UX* para garantir que a navegação seja fluida e que as funcionalidades sejam facilmente acessíveis.
4. **Segurança e Privacidade:** implementaremos medidas rigorosas para garantir a segurança e a privacidade dos dados dos usuários. Isso inclui criptografia de dados (BCrypt), autenticação robusta JWT (JSON Web Tokens) e conformidade com as melhores práticas e regulamentos de protecção de dados.

3.5. Etapas do projecto

O projecto está previsto para ser concluído em um período de 90 dias (3 meses) a partir desta data de assinatura do Memorando de Entendimento, a ser dividido nas etapas abaixo.

# ID	Fase	Duração
01	Planeamento, Segurança e Configuração	2 semanas
02	Desenho do sistema e Parametrização	4 semanas
03	Deploy e testes	4 semanas

3.6. Equipa

# ID	Função	Número de Pessoas	Responsabilidades
01	Gestor do Projecto	1	Gestão e coordenação geral do projecto.
02	Designer UX/UI	1	Criação de interfaces intuitivas e foco na experiência do usuário
03	Desenvolvedor <i>Frontend</i>	1	Implementação da interface e funcionalidades do website
04	Desenvolvedor <i>Backend</i>	1	Desenvolvimento da lógica do servidor e

integração com o
banco de dados

3.7. Orçamento

# ID	Categoria	Preço
01	Recursos Tecnológicos	15 000,08
02	Mão de obra	22 200,33
Total Orçamento		37 200,41

Nota: Os valores acima indicados são para a fase de desenvolvimento do projecto e teste, podendo se estender até 3 meses, contudo é preciso destacar que o website e o serviço de email têm custos mensais, fora dos apresentados na tabela

3.8. Política de pagamento

A política de pagamento será definida de acordo com o que for estabelecido durante a negociação do projecto.

Nota: As facturas serão enviadas após alinhamento prévio.