



PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA

**DESENVOLVIMENTO DE *WEBSITE* INSTITUCIONAL E CONFIGURAÇÃO DO
DOMINIO E EMAILS.**

Maputo, Julho de 2026

Índice

1. Introdução.....	4
2. Sobre nós	4
3. Descrição do projecto.....	5
3.1. Principais actividades	5
3.2. Entregáveis.....	5
3.3. Abordagem Técnica	5
3.4. Metodologia	6
3.5. Etapas do projecto.....	7
3.6. Equipa	8
3.7. Orçamento	8
3.8. Política de pagamento.....	8

INFORMAÇÃO DA PROPOSTA

Nome do Projecto	Desenvolvimento De <i>Website</i> Institucional e Configuração do Domínio e Emails
Localização	Cidade de Maputo, Moçambique
Início	Agosto de 2026
Elaborada por	Equipa de desenvolvimento da Mave
Documento Versão	1.0.0
Data de submissão	Julho de 2026
Cliente	Fundação Plodge Health.
Nome Legal	Wei Technologies, EI
NUIT	129429445
Ponto focal do fornecedor	Henrique Chigumane +258 82 182 7022 +258 87 860 5384

1. Introdução

A Fundação Plodge Health é uma organização sem fins lucrativos que actua em Moçambique com foco no fortalecimento da Medicina de Emergência, formação de profissionais de saúde, investigação, reforço de sistemas de saúde em Moçambique.

A Mave apresenta esta proposta de desenvolvimento de *Website* Institucional que responda os seguintes requisitos:

Escopo	Resposta
Desenvolver website institucional moderno, bilingue (PT/EN).	✓
Implementar calendário de eventos, inscrições, biblioteca digital, área de membros, e-learning, doações, newsletter e galerias.	✓
Configurar domínio, DNS e e-mails institucionais.	✓
Preparar solução escalável, segura e otimizada para SEO.	✓
UX/UI alinhado a organizações internacionais e fundações filantrópicas.	✓
CMS para gestão autónoma de conteúdos.	✓
Página para programas, projectos, impacto, parceiros, doadores, investigação e transparência.	✓
Integração com redes sociais.	✓
Sistema de formulários para voluntários, parceiros e contactos.	✓
Biblioteca digital e plataforma de e-learning.	✓
Configuração do domínio e e-mails.	✓
Formação da equipa e manual do utilizador.	✓

2. Sobre nós

A Mave é uma *startup* de desenvolvedores que busca constantemente por novas tecnologias para garantir soluções eficazes que atendam às demandas do mercado, desenvolvendo produtos pensando na melhor experiência possível e entregando produtos de qualidade de forma eficiente e garantido sempre a excelência e a satisfação dos clientes.

A Mave conta com membros qualificados e especializados e é conhecida por sua excelência em *design* e desenvolvimento de *software*. Valorizando a inovação, colaboração, criação de soluções locais e comprometidos em oferecer tecnologias de alta qualidade que atendam às necessidades dos nossos clientes

3. Descrição do projecto

O projecto tem como objectivo, o desenvolvimento do sistema para T3S Investimentos Lda,, de modo a automatizar e centralizar todo o fluxo de trabalho (*workflow*) da empresa e destacar seus serviços de forma moderna e competitiva.

3.1. Principais actividades

- **Análise de Requisitos:** Levantamento detalhado dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema em colaboração com a T3S Investimento Lda.
- **Design da Interface:** Criação de protótipo para a interface do sistema, garantindo uma experiência intuitiva e agradável.
- **Desenvolvimento do Sistema:** Codificação do *frontend* e *backend*, integração com *APIs* necessárias, e implementação das funcionalidades necessárias, tendo como base as necessidades partilhadas nos Termos de Referência.
- **Testes de Qualidade:** Realização de testes unitários, funcionais, e de usabilidade para garantir que o sistema esteja livre de falhas e seja intuitivo para os usuários.
- **Go-Live e Implementação:** Configuração dos servidores, implantação do sistema online, e monitoria durante 12 meses pós *Go-Live*.

3.2. Entregáveis

- Plano de trabalho
- Protótipo UX/UI
- Website online operacional;
- Testes e correcções
- Entrega final, capacitação e Manual de usuário (SOP)

3.3. Abordagem Técnica

Para garantir um sistema robusto e de alta qualidade, utilizaremos as seguintes tecnologias:

# ID	Componente	Tecnologia	Descrição
01	<i>FrontEnd</i>	React.js (com TypeScript)	• Interface SPA (<i>Single Page Application</i>) responsiva, focada na experiência do utilizador e agilidade na navegação.

02	BackEnd	Node.js com TypeScript (Framework NestJS ou Express)	• Garante consistência de linguagem (JavaScript/TypeScript de <i>End-to-End</i>(E2E)), alta performance assíncrona e tipagem forte para evitar erros em regras de negócio complexas.
03	Base de dados	PostgreSQL ou MySQL	• Bancos de dados relacionais robustos, essenciais para garantir a integridade referencial (essencial para transacções financeiras e controle de <i>stock</i>).
04	Hospedagem	VPS (Virtual Private Server) na Hostinger	• Oferece excelente custo-benefício, controle total sobre o ambiente operacional (Ubuntu Server), IP dedicado e recursos isolados para a aplicação.
05	Domínio e DNS	Domínio próprio (ex: .co.mz ou .com)	• Aquisição de um domínio profissional. Configuração de apontamento DNS e provisionamento de certificado SSL na VPS.

Nota: as tecnologias acima estão passíveis de mudança consoante a especificação de requisitos aprovada pelo cliente.

3.4. Metodologia

O projecto será gerido utilizando a metodologia ágil *Scrum*, que facilita entregas incrementais e iterativas, permitindo uma adaptação contínua às mudanças de requisitos e a implementação de melhorias ao longo do tempo de desenvolvimento. A metodologia adoptada será centrada nos seguintes princípios:

1. **Mobile First (Prioridade ao móvel):** O desenvolvimento será prioritariamente voltado para a experiência móvel, garantindo que o sistema seja otimizado para dispositivos móveis antes de ser adaptada para outras plataformas.

2. **User Centric (Centrado no Usuário):** O *design* e desenvolvimento do sistema serão orientados para as necessidades e preferências dos usuários finais. Serão realizadas pesquisas e testes de usabilidade regulares para assegurar que o produto atenda às expectativas dos usuários e proporcione uma experiência intuitiva e satisfatória.
3. **UX (Experiência do Usuário):** buscaremos proporcionar uma experiência excepcional através de interfaces intuitivas e interações eficientes. Serão aplicadas práticas de *design UX* para garantir que a navegação seja fluida e que as funcionalidades sejam facilmente acessíveis.
4. **Segurança e Privacidade:** implementaremos medidas rigorosas para garantir a segurança e a privacidade dos dados dos usuários. Isso inclui criptografia de dados (BCrypt), autenticação robusta JWT (JSON Web Tokens) e conformidade com as melhores práticas e regulamentos de proteção de dados.

3.5. Etapas do projecto

O projecto está previsto para ser concluído em um período de 90 dias (3 meses) a partir desta data de assinatura do Memorando de Entendimento, a ser dividido nas etapas abaixo.

# ID	Fase	Descrição	Duração
01	Levantamento de requisitos	- Arquitectura de informação do Website - Definição do sitemap - Estratégia de conteúdo	2 semanas
02	Planeamento, Segurança e Configuração	Funcionalidades: Configuração do ambiente VPS Hostinger, pipeline CI/CD, <i>setup</i> das bases de dados, módulo de Autenticação (Login, Logout, Recuperação de Senha) e Registo de Utilizadores com níveis de acesso (RBAC).	2 semanas
03	Desenvolvimento do Website	Criação das interfaces do website	4 semanas
04	Go-live e implementação	Correcção de anomalias (bugs)	2 semanas

		Configuração dos servidores, implementação do website online e monitoria	
05	<i>Handover</i>	Verificação da qualidade, usabilidade e performance do sistema	2 semanas

3.7. Equipa

# ID	Função	Número de Pessoas
01	Director do Projecto	Aldo Marindze
02	Gestor do Projecto	Décio Manuel
03	Designer UX/UI	Henrique Chigumane & Chelton Nunes
04	Desenvolvedor <i>Frontend</i>	Luis Saiete
05	Desenvolvedor <i>Backend</i>	Ussumane Momade e Israel Matusse

3.8. Orçamento

# ID	Categoria	Preço
01	Recursos Técnicos	120 000,08
02	Custos remuneratórios	180 000,33
03	Capacitação	20 000,00
04	Suporte	10 500,00
05	Despesas diversas	15 000,50
Total Orçamento		345 501,63

3.9. Política de pagamento

# ID	Fase	Percentagem (%)
01	Fase 01	25%
02	Fase 02	20%

03	Fase 03	25%
04	Fase 05	30%